



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Commissario straordinario per la realizzazione
degli interventi necessari allo svolgimento dei
XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm. e ii.



TARANTO 2026
XX GIOCHI DEL MEDITERRANEO



OGGETTO:


**REALIZZAZIONE DELLE
INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL
CENTRO NAUTICO TORPEDINIERE-
TARANTO**

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO

RUP:

ING. ALESSANDRO ZITO



DATA: OTTOBRE 2024

GIOCHI DEL MEDITERRANEO 2026

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

ai sensi dell'art.41 del D.Lgs. n. 36/2023



Il progetto di "Realizzazione delle Infrastrutture a servizio del Centro Nautico Torpediniere nel Comune di Taranto" ammonta a complessivi €1.736.961,00, come risulta dal quadro economico di seguito riportato:

INFRASTRUTTURE A SERVIZIO DEL CENTRO NAUTICO			
QUADRO ECONOMICO			
A	IMPORTO LAVORI		
A.1	Lavori soggetti a ribasso	€	1.100.000,00
A.2	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso	€	50.000,00
	TOTALE A	€	1.150.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Rilievi, accertamenti e indagini ai diversi livelli di progettazione	€	15.000,00
B.2	Allacciamenti ai pubblici servizi e superamento eventuali interferenze	€	10.000,00
B.3	Imprevisti	€	57.500,00
B.4	Accantonamenti in relazione alle modifiche di cui agli artt.60 e 120, comma 1, lettera a) del codice	€	20.000,00
B.5	Spese tecniche relative al PFTE e alla progettazione esecutiva, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla Direzione Lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.	€	190.000,00
B.6	Spese per collaudo tecnico - amministrativo , collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€	20.000,00
B.7	Spese tecniche di cui all'art.45 del codice, nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente	€	23.000,00
B.8	Spese per la verifica preventiva alla progettazione ai sensi dell'art. 42 del codice	€	5.000,00
B.9	Eventuali tra cui spese per commissioni giudicatrici	€	5.000,00
B.10	Spese per pubblicità	€	1.000,00
B.11	Spese per prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera	€	10.000,00
B.12	Spese per la verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'art. 41, comma 4, del codice	€	6.000,00
B.13	CNPAIA 4% su B.5 +B.6	€	8.400,00
B.14	IVA 22% sulle prestazioni professionali	€	48.048,00
B.15	IVA 10% su A.1+A2	€	115.000,00
B.16	Oneri per eventuali lavori di adattamento dei luoghi, funzionali alla realizzazione delle opere a mare	€	53.013,00
	TOTALE B	€	586.961,00
C	TOTALE QUADRO ECONOMICO DI INTERVENTO (A+B)	€	1.736.961,00

Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Ing. Alessandro ZITO