

DECISIONE DI CONTRARRE N. 135 DEL 16/06/2025

OGGETTO DELL'ACQUISIZIONE	PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D. LGS. N. 36/2023, IN 2 LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (LOTTO 1) E DI COLLAUDO (LOTTO 2) PER GLI INTERVENTI DA SVOLGERSI SULLO STADIO "ETTORE GIARDINO" DI LECCE.			
CODICE IDENTIFICATIVO	RA 128/25/PA			
CUP	Lotto 1: CUP: F87B22001470005 - CUP: I85B24000050001 Lotto 2: CUP: F87B22001470005 - CUP: I85B24000050001			
BENEFICIARIO	Commissario Straordinario per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026			
TIPOLOGIA DI PROCEDURA	Procedura aperta ex art.71 del D. Lgs.36/2023			
IMPORTO DELL'APPALTO	L'importo posto a base di gara è così suddiviso:			
	Lotto	Servizi Tecnici	Descrizione	Importo a base di gara (IVA e oneri esclusi)
	1	Servizi di Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	Ristrutturazione edilizia, messa in sicurezza, adeguamento igienico-sanitario, efficientamento energetico e miglioramento funzionale dello stadio "Ettore Giardiniero" e della "Realizzazione della copertura dello stadio "Ettore Giardiniero"	1.465.021,62 €
	2	Servizi di Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e degli impianti	Ristrutturazione edilizia, messa in sicurezza, adeguamento igienico-sanitario, efficientamento energetico e miglioramento funzionale dello stadio "Ettore Giardiniero" e della "Realizzazione della copertura dello stadio "Ettore Giardiniero"	433.906,94 €

<p>DURATA</p>	<p><u>LOTTO 1</u></p> <p>Le prestazioni relative al Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e alla Direzione lavori, avranno inizio dalla sottoscrizione del contratto e termineranno all'emissione del certificato provvisorio di collaudo dei lavori.</p> <p><u>LOTTO 2</u></p> <p>Le prestazioni relative al Collaudo dei lavori avranno inizio a seguito di apposta richiesta da parte del RUP e termineranno all'emissione del certificato provvisorio di collaudo dei lavori.</p> <p>Il termine massimo per l'emissione del collaudo provvisorio è pari a sei mesi dall'ultimazione dei lavori.</p>																								
<p>EVENTUALI OPZIONI</p>	<p>Entro il triennio successivo alla stipula del contratto originale, la Stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice, consistenti nella ripetizione delle seguenti prestazioni: Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (<u>per il lotto 1</u>) e Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e degli impianti (<u>per il lotto 2</u>) con riferimento alle opere, previste in PFTE, complementari ai lavori di ristrutturazione edilizia, messa in sicurezza, adeguamento igienico-sanitario, efficientamento energetico e miglioramento funzionale dello stadio "Ettore Giardiniero", per un importo stimato complessivamente non superiore a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per il lotto 1: € 85.311,46 (ottantacinquemilatrecentoundici/46), al netto di IVA, di cui: <ul style="list-style-type: none"> • € 52.128,54 (cinquantaduemilacentotrentotto/54), al netto di IVA, per il servizio di Direzione Lavori; • € 33.182,92 (trentatremilacentotantadue/92), al netto di IVA, per il servizio di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; - per il lotto 2: € 26.551,89 (ventiseimilacinquecentocinquantuno/89), al netto di IVA. <p>Il valore globale stimato dell'appalto, ai sensi dell'art. 14 del Codice, è pertanto pari ad € 2.390.577,55 al netto di IVA e degli oneri previdenziali e assistenziali, così suddiviso:</p> <table border="1" data-bbox="448 1294 1426 1742"> <thead> <tr> <th><i>lotto</i></th> <th><i>Lotto 1</i></th> <th><i>Lotto 2</i></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Importo a base d'asta</td> <td>1.465.021,62 €</td> <td>433.906,94 €</td> </tr> <tr> <td>Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento</td> <td>293.004,32 €</td> <td>86.781,39 €</td> </tr> <tr> <td>Importo massimo servizi analoghi Art. 76, comma 6, del Codice</td> <td>85.311,46 €</td> <td>26.551,89 €</td> </tr> <tr> <td>Valore totale</td> <td>1.843.337,40 €</td> <td>547.240,22 €</td> </tr> </tbody> </table> <p>CPV</p> <table border="1" data-bbox="448 1787 1426 1921"> <thead> <tr> <th>Lotto</th> <th>Oggetto</th> <th>CPV</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Direzione Lavori e CSE</td> <td>71300000-1</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Servizi di Collaudo</td> <td>71632000-7</td> </tr> </tbody> </table>	<i>lotto</i>	<i>Lotto 1</i>	<i>Lotto 2</i>	Importo a base d'asta	1.465.021,62 €	433.906,94 €	Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	293.004,32 €	86.781,39 €	Importo massimo servizi analoghi Art. 76, comma 6, del Codice	85.311,46 €	26.551,89 €	Valore totale	1.843.337,40 €	547.240,22 €	Lotto	Oggetto	CPV	1	Direzione Lavori e CSE	71300000-1	2	Servizi di Collaudo	71632000-7
<i>lotto</i>	<i>Lotto 1</i>	<i>Lotto 2</i>																							
Importo a base d'asta	1.465.021,62 €	433.906,94 €																							
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	293.004,32 €	86.781,39 €																							
Importo massimo servizi analoghi Art. 76, comma 6, del Codice	85.311,46 €	26.551,89 €																							
Valore totale	1.843.337,40 €	547.240,22 €																							
Lotto	Oggetto	CPV																							
1	Direzione Lavori e CSE	71300000-1																							
2	Servizi di Collaudo	71632000-7																							

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
1. Requisiti di ordine generale

- Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. dal 94 al 98 del D.Lgs. n. 36/2023, ovvero ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare di appalto e/o l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione sia per gli operatori economici che assumono l'incarico per i servizi di Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, sia per l'incarico di direzione dei lavori, sia per i collaudatori;
- Non sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 53, co. 16 *ter*, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- Non sussistenza del motivo di esclusione di cui all'art. 67, co. 4, e all'art. 68 co. 14 del D.lgs. n. 36/2023, se applicabile;
- Non sussistenza della causa di esclusione di cui all'art. 1, co.6, ultimo periodo, dell'All.II.3 al D.lgs. 36/2023.

2. Requisiti di idoneità professionale

- Requisiti di cui all'Allegato II.12, Parte V, del Codice;
- Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura;
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3, del Codice presenta il certificato di iscrizione ad un registro commerciale corrispondente o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

3. Requisiti del gruppo di lavoro

LOTTO 1		
RUOLO	REQUISITI / ESPERIENZA	N.
Direttore dei Lavori	Laurea magistrale in ingegneria o architettura e abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale da almeno 15 anni.	1
Coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione dei lavori (CSE)	Requisiti di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 81/2008; laurea magistrale in ingegneria o architettura e abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale da almeno 15 anni.	1
Direttore Operativo Impianti, Strutture ed Opere architettoniche	Laurea magistrale in ingegneria o architettura e abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale da almeno 10 anni	2
Ispettore di cantiere	Laurea magistrale in ingegneria o architettura o diploma di geometra e abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale da almeno 5 anni.	1

LOTTO 1 (SOLO REALIZZAZIONE COPERTURA)		
RUOLO	REQUISITI / ESPERIENZA	N.
BIM Coordinator	Qualifica da BIM Coordinator, in possesso di certificazione di BIM Coordinator ai sensi della norma UNI 11337-7:2018, rilasciata da un organismo di certificazione operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e accreditato secondo il Regolamento europeo CE-765/2008.	1
BIM Manager	BIM Manager, in possesso di certificazione di BIM Manager ai sensi della norma UNI 11337-7:2018, rilasciata da un organismo di certificazione operante in conformità alla norma, UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e accreditato secondo il Regolamento europeo CE-765/2008.	1
LOTTO 2		
RUOLO	REQUISITI / ESPERIENZA	N.
Collaudatore	Laurea magistrale in ingegneria o architettura e abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale da almeno 10 anni.	1
Collaudatore	Laurea magistrale in ingegneria o architettura e abilitazione all'esercizio della professione nonché iscrizione nel rispettivo ordine o collegio professionale da almeno 15 anni.	1

LOTTO 2 (SOLO REALIZZAZIONE COPERTURA)		
RUOLO	REQUISITI / ESPERIENZA	N.
BIM Specialist	BIM Specialist, in possesso di certificazione di BIM Specialist rispettivamente per ciascuna disciplina (architettura, strutture e impianti) ai sensi della norma UNI 11337-7:2018 e PdR/UNI 78:2020, rilasciata da un organismo di certificazione operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e accreditato secondo il Regolamento europeo CE-765/2008;	1

1. Requisiti di capacità economica e finanziaria

Fatturato globale maturato nei migliori tre esercizi finanziari degli ultimi cinque anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, per un importo non inferiore a:

Lotto 1: 1.843.337,33 €

Lotto 2: 547.240,22 €

2. Requisiti di capacità tecnica e professionale

L'esecuzione, negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, due servizi di ingegneria e di architettura in riferimento a ciascuna categoria e ID indicati nella successiva tabella, relativi a lavori analoghi a quello in affidamento per un importo complessivo almeno pari a:

LOTTO 1:

Categoria	Destinazione funzionale	ID. Opera	Importo TOT Lavori+OS	Importo complessivo minimo richiesto dei lavori cui si riferiscono i servizi
EDILIZIA	Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.13	8.663.390,42 €	12.995.085,63 €
EDILIZIA	Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite	E.18	266.671,87 €	400.007,81 €
STRUTTURE	Strutture speciali	S.06	12.783.486,18 €	19.175.229,27 €
IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	957.364,99 €	1.436.047,49 €
IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	332.770,23 €	499.155,35 €
IMPIANTI	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per	IA.04	3.025.088,22 €	4.537.632,33 €

	laboratori e impianti pilota			
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	901.284,13 €	1.351.926,20 €
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.04	222.357,13 €	333.535,70 €
TOTALE			27.152.413,17 €	40.728.619,76 €
LOTTO 2:				
Categoria	Destinazione funzionale	ID. Opera	Importo TOT Lavori+OS	Importo complessivo minimo richiesto dei lavori cui si riferiscono i servizi
EDILIZIA	Cultura, Vita Sociale, Sport, Culto	E.13	8.663.390,42 €	12.995.085,63 €
EDILIZIA	Arredi, Forniture, Aree esterne pertinenziali allestite	E.18	266.671,87 €	400.007,81 €
STRUTTURE	Strutture speciali	S.06	12.783.486,18 €	19.175.229,27 €
IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.01	957.364,99 €	1.436.047,49 €
IMPIANTI	Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni	IA.02	332.770,23 €	499.155,35 €
IMPIANTI	Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota	IA.04	3.025.088,22 €	4.537.632,33 €
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.03	901.284,13 €	1.351.926,20 €
STRUTTURE	Strutture, Opere infrastrutturali puntuali	S.04	222.357,13 €	333.535,70 €
TOTALE			27.152.413,17 €	40.728.619,76 €

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE	<p>Per ciascun lotto, l'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.108, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, secondo la seguente ripartizione dei punteggi:</p> <table border="1" data-bbox="448 421 1098 600"> <thead> <tr> <th colspan="2">ELEMENTI DI VALUTAZIONE</th> <th>PUNTEGGIO MASSIMO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Offerta Tecnica</td> <td>70</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Offerta Economica</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Totale</td> <td>100</td> </tr> </tbody> </table>	ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO	1	Offerta Tecnica	70	2	Offerta Economica	30	Totale		100
ELEMENTI DI VALUTAZIONE		PUNTEGGIO MASSIMO											
1	Offerta Tecnica	70											
2	Offerta Economica	30											
Totale		100											
SUDDIVISIONE IN LOTTI	<p>SI</p> <p>Ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.lgs. 36/2023, la stazione appaltante ha valutato la possibilità di suddividere l'appalto in lotti funzionali, tenuto conto del principio di favor participationis, e ha ritenuto di non procedere in tal senso in ragione di specifiche esigenze tecniche e organizzative connesse alla natura e alla complessità dell'intervento. In particolare, la decisione di non suddividere l'appalto in sub-lotti è motivata dalla necessità di garantire unitarietà, continuità gestionale e coordinamento operativo nello svolgimento delle attività di direzione lavori (DL), coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) e collaudo tecnico-amministrativo. Tali attività sono tra loro strettamente interconnesse e caratterizzate da significative interferenze tecnico-operative, che richiedono una gestione unitaria al fine di assicurare la corretta esecuzione dell'appalto, evitare sovrapposizioni o disallineamenti tra operatori diversi e garantire un efficace coordinamento delle fasi realizzative. L'affidamento ad un unico operatore consente, pertanto, di ottimizzare i tempi e i costi dell'intervento, ridurre i rischi connessi alla frammentazione delle responsabilità e garantire l'omogeneità delle scelte tecniche.</p>												
DETTAGLIO LOTTI	<p><u>LOTTO 1 - Direzione dei lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</u> Ristrutturazione edilizia, messa in sicurezza, adeguamento igienico-sanitario, efficientamento energetico e miglioramento funzionale dello stadio "Ettore Giardiniero" e Realizzazione della copertura dello stadio "Ettore Giardiniero"</p> <p>L'importo è pari complessivamente a € 1.465.021,62 (euro unmilionequattrocentosessantacinquemila ventuno/62), al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.</p> <table border="1" data-bbox="459 1361 1417 1574"> <thead> <tr> <th>Descrizione delle prestazioni</th> <th>CPV</th> <th>Importo servizi soggetto a ribasso (IVA e oneri esclusi)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Direzione lavori</td> <td>71300000-1</td> <td>1.007.829,79 €</td> </tr> <tr> <td>Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione</td> <td>71300000-1</td> <td>457.191,83 €</td> </tr> </tbody> </table> <p><u>LOTTO 2 - Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico e degli impianti</u> Ristrutturazione edilizia, messa in sicurezza, adeguamento igienico-sanitario, efficientamento energetico e miglioramento funzionale dello stadio "Ettore Giardiniero" e Realizzazione della copertura dello stadio "Ettore Giardiniero"</p> <p>L'importo è pari complessivamente a € 433.906,94 (euro quattrocentotrentatremilanovecentosei/94), al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.</p>	Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo servizi soggetto a ribasso (IVA e oneri esclusi)	Direzione lavori	71300000-1	1.007.829,79 €	Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	71300000-1	457.191,83 €			
Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo servizi soggetto a ribasso (IVA e oneri esclusi)											
Direzione lavori	71300000-1	1.007.829,79 €											
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	71300000-1	457.191,83 €											

	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Descrizione delle prestazioni</th> <th>CPV</th> <th>Importo servizi soggetto a ribasso (IVA e oneri esclusi)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Servizi di Collaudo</td> <td>71632000-7</td> <td>433.906,94 €</td> </tr> </tbody> </table>			Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo servizi soggetto a ribasso (IVA e oneri esclusi)	Servizi di Collaudo	71632000-7	433.906,94 €
	Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo servizi soggetto a ribasso (IVA e oneri esclusi)						
Servizi di Collaudo	71632000-7	433.906,94 €							
MOTIVAZIONI	<p>A corredo dell'offerta è richiesta per ciascuno lotto una garanzia provvisoria, a pena di esclusione, di ammontare pari al 2% del valore complessivo dei lotti.</p> <p>Ai sensi dell'art 106 comma 8 del Codice, l'importo della garanzia sarà dimezzato, per gli operatori in possesso delle certificazioni ivi indicate.</p> <p>In ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto e dell'esigenze della Committente, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni di gara, non è ammesso il subappalto di cui all'art. 119 d.lgs. 36/2023.</p> <p>Il contratto per l'appalto dei Servizi di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di Direzione Lavori e di Collaudo per i lavori di cui ai Lotti 1 e 2 non prevede un'opzione di proroga tecnica ai sensi dell'art. 120, comma 11, del D.lgs. 36/2023.</p>								
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO	<p>Il Contratto verrà sottoscritto mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 18 comma 1 del D.lgs. 36/2023;</p> <p>Il progetto esecutivo è stato predisposto rispettando i criteri ambientali minimi di cui all'art. 57 del D.lgs. 36/2023 nonché il Decreto Ministeriale del 23 giugno 2022 n. 256, pubblicato in G.U. n. 183 del 6 agosto 2022.</p> <p>I servizi relativi alla realizzazione della copertura dello stadio "Ettore gardiniero" dovranno essere svolti mediante l'utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM).</p> <p>Qualora nel corso di esecuzione del contratto si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei servizi in oggetto superiore al 5 (cinque) per cento dell'importo complessivo, ai sensi dell'art. 60 del Codice, i prezzi sono aggiornati nella misura dell' 80 (ottanta) per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento, in relazione alle sole prestazioni ancora da eseguire in conformità a quanto specificato nello Schema di contratto.</p> <p>L'indice revisionale applicabile è l'indice ISTAT PPS [71] individuato dalla Tabella D1 di cui all'Allegato II.2 bis al Codice.</p> <p>La revisione dei prezzi potrà essere richiesta dall'Appaltatore - ovvero comunicata dalla Committente - a mezzo PEC e avrà effetto sulle prestazioni successive alla data di riferimento per il riconoscimento della revisione prezzi, senza impattare sulle prestazioni già eseguite.</p>								
DEROGHE AL BANDO TIPO	<p>Non è stato utilizzato il Bando Tipo ANAC in quanto al momento dell'indizione della procedura non è disponibile alcun bando anac approvato.</p> <p>Con Decreto del Commissario Straordinario n. 105 del 28/05/2025, il Commissario prevede nella disciplina di gara le seguenti deroghe alle disposizioni di cui al D.lgs. 36/2023 autorizzate con ordinanza commissariale n. 13 del 07/05/2025 ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.L. 77/2021, al fine di assicurare la massima semplificazione e celerità della procedura di affidamento dell'appalto e di garantire il rispetto del cronoprogramma approvato con Decreto interministeriale del 16/04/2024 e del 08/08/2024:</p> <ul style="list-style-type: none"> - deroga all'art. 101 del Codice in termini di riduzione dei tempi minimi dell'integrazione documentale previsti per il soccorso istruttorio (portandoli da 5 								

	<p>a 2 giorni, salvo i casi in cui la documentazione da produrre richieda maggior tempo);</p> <ul style="list-style-type: none"> - deroga all'art. 17 comma 5 del Codice, prevedendo che l'aggiudicazione sia disposta nelle more dell'espletamento dei controlli sui requisiti dell'impresa aggiudicataria; - deroga al combinato disposto normativo di cui agli artt. 17 comma 8 e 50 comma 6 del Codice, prevedendo che sia autorizzata la consegna anticipata, anche solo parziale, dei lavori prima della stipula contrattuale e dell'espletamento dei controlli sui requisiti dell'impresa aggiudicataria; - deroga alle norme di cui agli artt. 1, 2 (comma 3), 3 (commi 1 e 5), 5 (commi 4 e 5) e 12 della legge 49/2023 nonché all'art. 8, comma 2 e 41, commi 15bis, ter e quater del Codice e a tutte le disposizioni legislative in tema di equo compenso.
<p>ULTERIORI NOTE</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sport e salute S.p.A. agisce nell'ambito della presente iniziativa come Centrale di committenza ai sensi dell'art. 63, del D.lgs. 36/2023. 2. Alla presente procedura si applica l'inversione procedimentale (art. 107, comma 3, del Codice) e pertanto procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi di quella economica, successivamente alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa. 3. Il contratto verrà stipulato mediante Scrittura privata. 4. Sono richieste le seguenti garanzie: Garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del D.lgs. 36/2023 (fatte salve le ipotesi di deroga di cui all'articolo 117, comma 14, del D.lgs. 36/2023) Garanzia provvisoria di cui all'art. 106 D.lgs. 36/2023 e Polizza RCP. 5. La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 29 e 25 del D.lgs. 36/2023, all'interno del Portale fornitori. 6. Potrà essere richiesto all'operatore economico aggiudicatario, dalla Direzione richiedente, di dare inizio all'esecuzione anticipata delle prestazioni nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 17 commi 8-9 e art. 50, comma 6, del d.lgs. 36/2023. 7. La necessaria copertura finanziaria è stata accertata. 8. A norma dell'articolo 17, comma 3, il termine di conclusione delle procedure di aggiudicazione è: nove mesi.
<p>RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO</p>	<p>La Centrale di committenza, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, individua il Responsabile unico del progetto.</p> <p>il Commissario Straordinario di Governo per la realizzazione degli interventi necessari allo svolgimento dei XX Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, ha nominato l'Arch. Rosaria Alba Cocciolo responsabile unico del progetto (RUP).</p> <p>Al RUP sono assegnate le mansioni descritte agli artt. 6, 7 e 8 dell'Allegato I.2 – Attività del RUP" del D.lgs. n. 36/2023.</p> <p>Il Responsabile Unico del Progetto, per la Centrale di Committenza di Sport e salute S.p.A., è l'Ing. Giuseppe di Gregorio, in qualità di Responsabile della Direzione Procurement.</p>

**L'AMMINISTRATORE DELEGATO
DOTT. DIEGO NEPI MOLINERIS**

